
 

Kostenschätzung  

  

  

Anbau eines  

Gruppenraumes und 

Differenzierungsraumes, 

bzw. HWR Raumes 

  Kindergarten St.-Monika  

  

25.08.2018  

  

  

  

Bauherr:  Katholische Kindergartengemeinde  

                St.-Prosper Gehlenberg  

 

  

               

Bauort:    Feuerwehrstraße                 

26169   Gehlenberg/Friesoythe         
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Kostengruppe 100 – Grundstück  
  
 vorhanden  

  

  

Kostengruppe 200 – Herrichten und Erschließen  
  
 pauschal 1.500,00 €        

  

  

Kostengruppe 300 – Bauwerk, Baukonstruktion 

Kostengruppe 400 – Bauwerk, Technische Anlagen  
  

Diese Kostengruppen wurden auf den folgenden Seiten zusammen 

veranschlagt.  

  

  

Kostengruppe 500 - Außenanlagen  
  

pauschal 8.000,00 €  

  

  

Kostengruppe 600 – Ausstattung und Kunstwerke  
  

 Diese Kostengruppe wurde auf den folgenden Seiten veranschlagt.  

  

  

Kostengruppe 700 - Baunebenkosten  
  

Diese Kostengruppe wurde auf den folgenden Seiten veranschlagt.   
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Kostengruppe 300 + 400 (Bauwerk + technische Ausstattung)  
  
 

  

- Erdgeschoss  

 

  WE 1: 102,10 m²  

    

  WE 1: 372,70 m³ 

    

    

  

 

 

102,10 m² x 1.450,00 €            =     148.045,00 €   

Umbaukosten Bestandsgebäude  =       20.000,00 € 

    

Gesamtsumme KG 300 + 400 Brutto     

  

  

  

  

Kostengruppe 500 (Außenanlagen)  
  
        

  =      168.045,00 €  

pauschal              

  

  =         8.000,00 €  

Gesamtsumme KG 500 Brutto         =         8.000,00 €  

  

  

  

  

  

  



  4 

Kostengruppe 600 (Ausstattung und Kunstwerke)  
  
  

   

Möbel, Bestuhlung, sonstiges Inventar   

  

  =        50.000,00 €  

Gesamtsumme KG 600 Brutto       

            

  

  

  

Kostengruppe 700 (Nebenkosten)  
  
  

  =        50.000,00 €  

Bodengutachten             =  nicht kalkuliert 

Statiker                =          7.562,03 €  

Baugenehmigung  / Prüfung          =          4.500,00 €  

Lageplan                =             500,00 €  

Versicherung              =  nicht kalkuliert 

Kampfmittelbeseitigung           =  nicht kalkuliert  

Architekt                =        16.938,94 €  

Visualisierung und Bauschild        

  

  =  nicht kalkuliert  

Gesamtsumme KG 700 Brutto         =        29.500,97 €  

  

  

  

  

Zusammenstellung der Kostengruppen 100 - 700  

  

  

KG 100              vorhanden  

KG 200                 1.500,00 €  

KG 300 + 400                   168.045,00 €  

KG 500                         8.000,00 €  

KG 600              50.000,00 €  

KG 700                       29.500,97 €  

  

   

Gesamtsumme                  257.045,97 €  

  


