
Frank von Garrel
Dipl.-Ing.(FH) Architekt

Hölker Weg 12, 26219 Bösel
Bauvorhaben : Erweiterung Don Bosco Kindergarten Telefon: 04494 / 8786-21;  Fax: 8786-22

Meeschenstraße in Friesoythe

Bauherr     : Stadt Friesoythe
Alte Mühlenstraße 12, 26169 Friesoythe

Kostenschätzung nach DIN 276

 Kostenschätzung Kostenberechnung 
(Ausschreibung)

 Kostenfeststellung
(brutto)

in € in %
200 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN

Erdarbeiten 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

Summe 200 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION
Beton- und Maurerarbeiten 128.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
Klempnerarbeiten 9.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
Trockenbauarbeiten 33.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
Innenputzarbeiten 9.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
Estricharbeiten 14.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
Fensterarbeiten 65.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
Malerarbeiten 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
Schlosserarbeiten 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
Fliesenarbeiten 24.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
Bodenbelagsarbeiten 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
Tischlerarbeiten 19.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
Bauschlussreinigung 1.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

Summe 300 419.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

400 BAUWERK - TECHNISCHE AUSRÜSTUNG
Sanitär- und Heizungsarbeiten 70.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
Elektroarbeiten 45.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
Hausanschluß vorhanden 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

Summe 400 115.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

500 AUSSENANLAGEN
Aussenanlagen 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

Summe 500 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

600 AUSSTATTUNG UND KUSTWERKE
Einrichtung, Möbel usw. 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

Summe 600 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

700 BAUNEBENKOSTEN
Architektenleistungen + Faching. 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
Allgemeine Baunebenkosten 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

Summe 700 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

Kostengruppe / Leistungsbereich
 Kostenschätzung Kostenberechnung 

(Ausschreibung)
 Kostenfeststellung

(brutto)

100 GRUNDSTÜCK 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
200 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION 419.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
400 BAUWERK - TECHNISCHE AUSRÜSTUNG 115.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
500 AUSSENANLAGEN 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
600 AUSSTATTUNG UND KUSTWERKE 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
700 BAUNEBENKOSTEN 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

GESAMTSUMMEN 742.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

Stand: Bösel, 04.06.2018

ARCHITEKTURBÜRO VON GARREL

Gewerke / Leistungsbereich
Abweichung

zu der Kostenberechnung
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zu der Kostenberechnung
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